



OPI NAIL SPA

סתתחם שרונה סבנה 204 קוסה ב



ARIK INTERIOR
LEVY INDUSTRIAL
DESIGN



תעלת יניקה 60x27
עוברת מתחת לבמה

חיפוי גבס / עץ

עמדת עבודה
צמוד למשקוף חלון (מינימום)

UK=90
OK= 258

חיפוי קרקמיקה ע"ג לוח סנדויץ

בר מים מקרר

א

דלת נעולה

ב

ג

כניסה

מבואה

מסלול

חזת מים קרים

הכנה לניקוד מזדגנים 3"Ø
ירידה עד קומת מרתף

א

ב

ג

UK=90
OK= 211

תכנית העמדה

OPI NAIL SPA
מבנה 204 קומה ב

מחזור: לביצוע: לעיון: לאישור: מחזור: 01

Date: 06-03-2014

Scale:

ARIK INTERIOR
LEVY INDUSTRIAL
DESIGN

חתך א-א קיר מערבי

תעלת יניקה 37/60

צ"א למטבחים

+307
+255

מדף תצוגה

ציור קיר משוחזר

שולחן עבודה עם כיור

תוספת סורגים

חיפוי קרמיקה ע"ג לוח סנדוויץ'
חיבור בברגים בלבד

במת עץ

קונסטרוקציה עץ 5/10

תעלת יניקה 37/60

FIRE-BOARD

תעלת יניקה

+129
+153

דלת סגורה

+52.5
0.00

רצפת עץ

חתך א-א

תכנית

Date: 06-03-2014

OPI NAIL SPA
מבנה 204 קומה ב
מתחם שרונה


Scale:

מחזור: לעדן : לאישור: למכיר: לבנין:



ARIK INTERIOR
LEVY DESIGN

חתך ב-ב קיר מערבי



תכנית חתך ב-ב

Date: 06-03-2014


מבנה 204 קומה ב מתחם שרונה

Scale:

מחזור: לעיון : לאישור : למכור: כביצוע :

01

ARIK INTERIOR
LEVY DESIGN




תכנית חתך ג-ג

Date: 06-03-2014

מחברים :
OPI NAIL SPA
מבנה 204 קומה ב
מתחם שרונה
Scale:
מחזור: לעיון : לאישור : למכירה : לבנייה :
01

ARIK INTERIOR
LEVY INDUSTRIAL
DESIGN




תכנית חתך ד-ד

Date: 06-03-2014

מדידת :
 OPI NAIL SPA
 מבנה 204 קומה ב
 מתחם שרונה
 Scale:
 מחזור: לעיון : לאישור: למכר: לביצוע:

ARIK INTERIOR
 LEVY INDUSTRIAL
 DESIGN




תכנית סניטרית					OPI NAIL SPA	
					מבנה 204 קומה ב	
מחזור:	לביצוע:	למישור:	לעיון:	מהדורה:	Date: 06-03-2014	
⊕	⊕	⊕	⊕	⚠	Scale:	
					01	

ARIK INTERIOR
LEVY DESIGN

צינורות מים וניקוז עוברים בחלל מתחת לבמת העץ (חודרים דרך במת עץ)
ברזי ניל בגובה 20 ס"מ מעל במת עץ
עיגון לקונסטרוקציה מעץ באמצעות חבקי מתכת
ניקוז לצינור 3" בפינה הדרום מזרחית של החדר

ראה תכנית סניטרית



תעלת יניקה 60x27
על רצפה מתחת לבמה

נספח סניטרי



OPI NAIL SPA
מבנה 204 קומה ב

מחזור: לעיון : לאישור: למכר: לביצוע:
01

Date: 06-03-2014
Scale:


ARIK INTERIOR
LEVY INDUSTRIAL
DESIGN

אין לבצע חציבה בקיר!!



סתימה בסיליקון
שקוף, בזמן
הרכבת השיש

כיור חרס



שיש קררה לבן קנט שטוח 4 ס"מ
פתיחה לכיור התקנה שטוחה


ביצוע לאחר מדידה ובאישור אדריכל

שם הפרט	שיש
כמות	2 יח

הערות:
תכנית זו הינה חלק מתכנית כללית הכוללת את כל התכניות ע"פ רשימת התוכניות (כולל תוכניות בקנים קטן אשר יסופקו לקראת ביצוע בהתאם להחלטות עיצוב)
Date: 3-3-2014


מחזור: לעיון : לאישור: למכרה: לביצוע:
OPI NAIL SPA : מחזור: לעיון : לאישור: למכרה: לביצוע:
מתחם שרונה מבנה 204 ב
Scale:
Date: 3-3-2014

ARIK INTERIOR
LEVY DESIGN




תעלת פח

175



צינור צ"א מטבחים




פתוח

דלת שירות
גישה לפתח שירות למנדף
משטח ניתן לשליפה

דלת שירות
גישה לפתח שירות למנדף
משטח ניתן לשליפה

פתח
תעלת מנדף







אורן מחוטא 33/45
צבע שקן בגוון שמנת לפחות 2 שכבות

יש לאשר מול קונסטרוקטור

במת עץ					OPI NAIL SPA מבנה 204 קומה ב	
מחזור: לביצוע:	למכר:	לאישור:	לעיון:	מהדורה:	Date: 3-3-2014	Scale:
⊕	⊕	⊕	⊕	01		

ARIK INTERIOR
LEVY DESIGN

תכניות נגרות OPI NAIL SPA




צד אחורי מגירות

צד אחורי

פרספקס חלבי מעביר אור
ארגז אור תאורת לדים תוצרת אירופאית

ראה חתך

מגירות מסילת פוש טריקה שקטה



חזית

חזיתות / חיצוני מ.ד.פ. שלייפלך שמנת 40% ברק

מס גליון

1

שם הפרט
ארון תצוגה

כמות
1 קומפלט


הערות:
תכנית זו הינה חלק מתכנית כללית הכוללת את כל
התכניות עיף רשימת התוכניות
(כולל תוכניות בקנים קטן אשר יוספקו לקראת ביצוע בהתאם להחלטות עיצוב)
Date: 3-3-2014

חזיתות:
OPI NAIL SPA
מתחם שרונה מבנה 204 ב
Scale:
מחזור: לעיץ: למכר: לבנייה:
01

ARIK INTERIOR
LEVY DESIGN



איזור תצוגה/מכירה

חתך אנכי




חתך אופקי

חתך אופקי



חזיתות / חיצוני מ.ד.פ. שלייפלך שמנת 40% ברק



מס גליון

3

שם הפרט ארון תצוגה - חתך אופקי

1 קומפלט

כמות

הערות:
תכנית זו הינה חלק מתכנית כללית הכוללת את כל התכניות עיף רשימת התוכניות (כולל תוכניות בקנים קטן אשר יוספקו לקראת ביצוע בהתאם להחלטות עיצוב)

Date: 3-3-2014


חברת: OPI NAIL SPA
מתחם שרונה מבנה 204 ב

Scale: מחזור: לעיץ: לאישור: לחבר: לביצוע:




ARIK INTERIOR
LEVY DESIGN




7.0 57.5 7.0 121.9 7.0 57.5 7.0



265



מ.ד.פ שלייפלך שמנת 40% ברק



קרניז אורן 2.2/2.2
25 שח למוט 240 סמ

מס גליון

4

שם הפרויט ארון קיר מזרחי

כמות 1 קומפלט






הערות :
תכנית זו הינה חלק מתכנית כללית הכוללת את כל התכניות ע"פ רשימת התוכניות (כולל תוכניות בקנים קטן אשר יסופקו לקראת ביצוע בהתאם להחלטות עיצוב)

Date: 3-3-2014

מחזור : OPI NAIL SPA
מחזור : שרונה מבנה 204 ב



ARIK INTERIOR
LEVY DESIGN



קרניז אורן 2.2/2.2
25 שח למוט 240 סמ

מ.ד.פ שלייפלדק שמנת 40% ברק



מס גליון
5

שם הפריט
ארון קיר דרומי
כמות
1 קומפלט



הערות:
תכנית זו הינה חלק מתכנית כללית הכוללת את כל התכניות ע"פ רשימת התוכניות (כולל תוכניות בקנים קטן אשר יסופקו לקראת ביצוע בהתאם להחלטות עיצוב)
Date: 3-3-2014

מחזור: לעיון : לאישור: למכרה: לביצוע:
OPI NAIL SPA
מתחם שרונה מבנה 204 ב
Scale:
01

ARIK INTERIOR
LEVY DESIGN



מ.ד.פ שלייפלך שמנת 40% ברק






מ.ד.פ שלייפלדק שמנת 40% ברק


מס גליון 7	שם הפריט מדף קטן כמות 1 קומפלט	הערות : תכנית זו הינה חלק מתכנית כללית הכוללת את כל התכניות עיפ רשימת התוכניות (כולל תוכניות בקניס קטן אשר יסופקו לקראת ביצוע בהתאם להחלטות עיצוב) Date: 3-3-2014	מחזור: לעיון : לאישור: למכרז: לביצוע: Scale: 01	מחזור: לעיון : לאישור: למכרז: לביצוע: 01 ARIK INTERIOR LEVY DESIGN
--------------------------	--	--	--	---

OPI NAIL SPA : מחזור: לעיון : לאישור: למכרז: לביצוע:


מתחם שרונה מבנה 204 ב



חיבור בברגי הידוק לבמת עץ



לא כולל שיש



חזיתות / חיצוני מ.ד.פ. שלייפלוק שמנת 40% ברק
פנימי סנדוויץ 15 פורמיקה לבן מבריק

מס גליון

8

ארון כיור

2 יח

שם הפרט

כמות

הערות:
תכנית זו הינה חלק מתכנית כללית הכוללת את כל
התכניות ע"פ רשימת התוכניות
(כולל חזיתות בקנים נמוך אשר יוספקו לקראת ביצוע בהתאם להחלטות עיצוב)

Date: 3-3-2014

חזיתות: OPI NAIL SPA
מתחם שרונה מבנה 204 ב

Scale:
מחזור: לעיון: לאישור: למכר: לביצוע:



ARIK INTERIOR
LEVY DESIGN